

**KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA
BIL .4/2017
TARIKH KEPUTUSAN : 13 APRIL 2017**

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
1	TAWARAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MENTAH 'FAST PATCH COLD PREMIX' ATAU SEUMPAMANYA BAGI KERJA-KERJA PENAMPALAN JALAN BERLUBANG 'POT HOLE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA (MPAJ), AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/89/02-002/17)	9/10 ARUS BINA CONSTRUCTION	127,750.00	SEHINGGA '31/12/2017	MAJLIS
2	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UKAY PERDANA 1, JALAN UP 1/1, JALAN UP 1/2, JALAN UP 1/3, UKAY PERDANA, HULU KELANG, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-062/17)	17/33 TIMUR ELEKTRIKAL	376,000.00	8 MINGGU	MARRIS
3	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MEWAH 3/1 DAN SEBAHAGIAN JALAN PANDAN MEWAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-063/17)	32/36 GLOBAL PESONA SDN BHD	341,394.00	8 MINGGU	MARRIS
4	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MEMANDA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DAN LORONG MEMANDA 1 DAN 2, AMPANG POINT, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-064/17)	31/35 SINAR MAMPAT ELECTRIC	390,175.00	8 MINGGU	MARRIS
5	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BUNGA MAWAR 5A DAN JALAN BUNGA CEMPAKA 2, TAMAN MUDA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-065/17)	23/32 MAZATRACK SDN BHD	RM175,485.00	8 MINGGU	MARRIS

**KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA
BIL .4/2017
TARIKH KEPUTUSAN : 13 APRIL 2017**

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
6	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BUKIT PERMAI, TAMAN BUKIT PERMAI, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02-066/17)	5/33 ABY TEGUH ENTERPRISE	314,600.00	8 MINGGU	MARRIS
7	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN SEMULA LONGKANG & TEMBOK BATU CORAK RAMBANG SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERMAI E, KG. TASEK PERMAI, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-558/17)	1/11 AKHLAH ENTERPRISE	132,556.00	6 MINGGU	MARRIS
8	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN BERSERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN TEMPAT LETAK KENDERAAN JALAN CHANGKAT PERMATA, TAMAN PERMATA, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-559/17)	16/41 NN CONSTRUCTION	138,728.00	6 MINGGU	MARRIS
9	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN BERSERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TEBERAU, TAMAN UKAY HEIGHT, HULU KELANG, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-560/17)	12/43 BUMI RIMBUN ENTERPRISE	68,910.00	6 MINGGU	MARRIS
10	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PUNCAK BUKIT INDAH 1, JALAN PUNCAK BUKIT INDAH 2, JALAN BUKIT INDAH 3, SETIAHILLS, TAMAN BUKIT INDAH, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-561/17)	22/153 PANCAR HAZ ENTERPRIS	198,468.85	8 MINGGU	MARRIS

**KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA
BIL .4/2017
TARIKH KEPUTUSAN : 13 APRIL 2017**

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
11	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN CEMPAKA 31, JALAN JUJUR 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, /5, 1/6, 1/7, DAN 1/8, TAMAN BAKTI AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-562/17)	35/156 LIZAZ ENTERPRISE	311,525.90	8 MINGGU	MARRIS
12	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PANDAN INDAH 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 DAN 6/9, TAMAN PANDAN INDAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-563/17)	35/160 S.B MUSA ENTERPRISE	229,417.00	8 MINGGU	MARRIS
13	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN NIRWANA 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 DAN 37, TMN NIRWANA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-564/17)	153/157 AM MADAN ENTERPRISE	265,737.60	8 MINGGU	MARRIS
14	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN BERSERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MULIA 2/1, JALAN MULIA 2/3, DAN JALAN MULIA 2/4, TAMAN BUKIT MULIA, BUKIT ANTARABANGSA, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-565/17)	106/135 MANORA SUPPLY & SERVICES	158,650.00	8 MINGGU	MARRIS
15	CADANGAN KERJA-KERJA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN CEMPAKA 1, TAMAN CEMPAKA DAN MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN PANDAN PERTAMA 6, 7 DAN 8, TMN PANDAN UTAMA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-566/17)	68/156 HARZA ENGINEERING & CONSTRUCTION	253,968.40	7 MINGGU	MARRIS

**KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA
BIL .4/2017
TARIKH KEPUTUSAN : 13 APRIL 2017**

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
16	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN MELIBATKAN KERJA-KERJA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN RASMI 14, TAMAN RASMI JAYA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-567/17)	91/135 TERAS REKA	161,764.15	8 MINGGU	MARRIS
17	CADANGAN KERJA-KERJA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PERSIARAN MPAJ DAN JALAN 6, TAMAN PANDAN INDAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-568/17)	5/152 JANA JANARIAH ENTERPRISE	309,771.00	8 MINGGU	MARRIS
18	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN BERSERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN AU2C/2, AU2C/3, AU2C/4, AU2C/4, AU2C/5, AU2C/6, AU2C/7, AU2C/8, DAN JALAN AU2C/9, TAMAN KERAMAT, HULU KELANG, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-569/17)	24/151 DINAR CEMPAKA ENTERPRISE	301,470.00	8 MINGGU	MARRIS
19	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN MELIBATKAN KERJA-KERJA 'MILL & PAVE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DAM PEMBAIKAN SUSUR JALAN DI JALAN WAWASAN 4/2, BANDAR BARU AMPANG, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/05/02/02-570/17)	145/161 FARMER GREEN ENGINEERING	284,882.00	8 MINGGU	MARRIS