

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER
BIL .6/2018
TARIKH KEPUTUSAN : 30 MEI 2018

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
1	CADANGAN PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI MENARA MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 06/22/04-001/18)	1/5 UDA DAYAURUS SDN BHD	987,504.00	24 BULAN	MAJLIS
2	CADANGAN KERJA-KERJA PERKHIDMATAN MEMBERSIH DAN MENCUCI DI BANGUNAN MILIK MAJLIS ZON E (KOMPLEKS MUHIBBAH) AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 06/23/04-001/18)	10/10 TERAS ENTERPRISE	659,103.84	2 TAHUN	MAJLIS
3	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBANGUNAN TANAH PERKUBURAN ISLAM DI TAMAN UKAY PERDANA, MUKIM HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/105/04-001/18)	12/17 AYM GLOBAL ENTERPRISE SDN BHD	1,180,493.00	40 MINGGU	TABUNG AMANAH PERKUBURAN
4	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DI JALAN UKAY PERDANA 2 SERTA TURAPAN SEMULA JALAN DI JALAN UP 1/1 DAN JALAN UP2/1, TAMAN UKAY PERDANA, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-014/18)	64/72 ADI ENTERPRISE	737,177.00	12 MINGGU	MARRIS
5	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA DI JALAN BUKIT MULIA 1/1, 1/2, 1/3, 1/3A, 1/4 DAN 1/5, TAMAN BUKIT MULIA, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-015/18)	5/72 MK TRADING & CONSTRUCTION	493,622.00	12 MINGGU	MARRIS

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER
BIL .6/2018
TARIKH KEPUTUSAN : 30 MEI 2018

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
6	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA TURAPAN SEMULA DI JALAN 2, LORONG 2A, LORONG 2C, JALAN 3, LORONG 3B, JALAN 4, JALAN 5, JALAN 6, LORONG 6A , JALAN 7 DAN LORONG 7A, TAMAN SRI UKAY, HULU KELANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-016/18)	5/67 SANANA ENTERPRISE	458,956.50	12 MINGGU	MARRIS
7	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDAH 1, JALAN INDAH 2, JALAN INDAH 2/1, 2/2, JALAN INDAH 3, JALAN INDAH 4, JALAN INDAH 5, JALAN INDAH 6, JALAN AMPANG INDAH DAN JALAN A1/10, KG. INDAH PERMAL, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-017/18)	34/54 MOKAZ ENGINEERING	485,065.00	12 MINGGU	MARRIS
8	KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DI JALAN MEGA 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 & 19, TAMAN MEGA JAYA & SEBAHAGIAN JALAN TERATAI 1/2, 1/2H, 1/2I, 1/2J SERTA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DI JALAN MEGA 8 & JALAN MEGA 13 DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN MEGA JAYA, DAERAH HULU LANGAT, MUKIM AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-018/18)	1/59 ANAK KAMPUNG RESOURCES	701,280.88	12 MINGGU	MARRIS
9	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PERSIARAN PANDAN 7, PERSIARAN PANDAN 8 DAN PERSIARAN PANDAN 9, TAMAN PANDAN JAYA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-019/18)	29/51 SYARIKAT KOBER	455,837.00	12 MINGGU	MARRIS

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER
BIL .6/2018
TARIKH KEPUTUSAN : 30 MEI 2018

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
10	CADANGAN KERJA-KERJA TURAPAN JALAN SECARA 'MILL AND PAVE' DI JALAN PANDAN INDAH 6/1 DAN MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN PANDAN INDAH 26 SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PANDAN INDAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-020/18)	36/58 IKHLAS IKHTIAR RESOURCES	390,259.00	12 MINGGU	MARRIS
11	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN SECARA 'MILL AND PAVE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PANDAN INDAH, TAMAN PANDAN INDAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-021/18)	8/53 GUGUSAN MJ ENGINEERING	610,895.00	12 MINGGU	MARRIS
12	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG MONSOON DRAIN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG LAMAN 2 (C2), LORONG LAMAN 3 (C3) DAN LORONG BERSIH (D1), KG. PANDAN DALAM, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-005/18)	13/28 KOPON CONSTRUCTION & RENOVATION WORK	626,386.00	12 MINGGU	MARRIS
13	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKI TEMBOK DAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BUNGA TANJUNG 2 DAN JALAN 29, TAMAN PUTRA, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-006/18)	23/30 HUSSIN MOHAMED ENTERPRISE	634,662.80	12 MINGGU	MARRIS
14	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL AND PAVE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN WAWASAN, BANDAR BARU AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-022/18)	41/63 QUTUS SDN BHD	916,096.50	12 MINGGU	MARRIS

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER
BIL .6/2018
TARIKH KEPUTUSAN : 30 MEI 2018

BIL	TAJUK	SYARIKAT BERJAYA	HARGA (RM)	TEMPOH	PERUNTUKKAN
15	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERMAI 3, JALAN PERMAI 5, JALAN PERMAI 8, JALAN PERMAI 10, JALAN PERMAI 11, DAN JALAN PERMAI 13, FLAT DESA LEMBAH PERMAI, AMPANG SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-023/18)	58/67 VETGA (M) SDN BHD	1,076,582.00	12 MINGGU	MARRIS
16	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA 'MILL & PAVE' DI JALAN SAGA 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 DAN 29, TAMAN SAGA, DAERAH HULU LANGAT, MUKIM AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-024/18)	2/72 MERSIK NIAGA	1,191,923.41	12 MINGGU	MARRIS
17	CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP JALAN SECARA 'MILL AND PAVE' SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MEWAH 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/11, JALAN 5/9, JALAN 10, JALAN 10/1, JALAN 10/2 DAN JALAN 10/3 SERTA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN MEWAH UTARA, TAMAN PANDAN MEWAH, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-025/18)	57/66 TRIPLE E ENTERPRISE	1,029,210.45	12 MINGGU	MARRIS
18	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PANDAN CANTEK, JALAN PANDAN LUAS, LORONG CANTEK 1, 2, 3, 4, 5, LORONG LUAS 1, 2, 3, 4, LORONG BAHAGIA 1, 2, 3, 4, DAN 5, KAMPUNG PANDAN DALAM, AMPANG, SELANGOR DARUL EHSAN. (MPAJ 05/E/02/04-007/18)	14/39 ZAZ ENGINEERING SDN BHD	1,179,599.00	12 MINGGU	MARRIS